

TAKLIMAT PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN SEMULA, PENGGANTIAN PERKAKASAN DAN PERISIAN SISTEM PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN DAN PEMBAHAGIAN PUSAKA (MyeTaPP) UNTUK JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI.

TARIKH : 8 FEBRUARI 2021

PLATFORM : GOOGLE MEET

MASA : 10.00 - 11.00 PAGI

KELAYAKAN MEMASUKI TENDER

DAFTAR

Berdaftar dengan
Kementerian Kewangan
Malaysia

KOD BIDANG

Kepala 210100

KELAYAKAN

SIJIL

Sah sijil pendaftaran semasa
memulakan kerja-kerja
kontrak.

SUB - KOD BIDANG

**Sub Kod 210101, 210102,
210103, 210104, 210106,
210107, 210110**

KETERANGAN KOD BIDANG

KOD BIDANG	BIDANG	SUB BIDANG	PECAHAN SUB BIDANG
210101	ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)	PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN	HARDWARE (LOW END TECHNOLOGY)
210102			HARDWARE (HIGH END TECHNOLOGY)
210103			COMPUTER SOFTWARE , OPERATING SYSTEM , DATABASE , OFF-THE-SHELF PACKAGES INCLUDING MAINTENANCE
210104			SOFTWARE/SYSTEM DEVELOPMENT/CUSTOMIZATION AND MAINTENANCE
210106			DATA MANAGEMENT –PROVIDE SERVICES INCLUDING DISASTER
210107			ICT SECURITY AND FIREWALL , ENCRYPTION , PKI , ANTI VIRUS
210110			GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) AND SERVICES

MAKLUMAT IKLAN TENDER



CARA-CARA MENGGISI BORANG TENDER

ELAK KESILAPAN

Sebarang kesilapan semasa **1** memenuhi borang/ jadual menyebabkan tawaran tidak dipertimbangkan

ISI LENGKAP DAN JELAS

perkataan 'seperti di atas' / 'sda' / 'sama' / 'comply' / 'patuh' / 'ambil maklum' / 'memahami' / 'bersetuju' / 'seperti dinyatakan' atau yang ditakrifkan sebagai bukan perincian cadangan ditolak **3**

SPESIFIKASI YANG TIDAK BERKENAAN **2**

'Tidak Berkenaan' atau 'TB'.

TEMPOH KONTRAK

TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK

30 bulan selepas tarikh Surat Setuju Terima (SST) ditandatangani.

TEMPOH JAMINAN APLIKASI

12 bulan dari tamat tempoh pelaksanaan projek

TEMPOH

TEMPOH JAMINAN PERKAKASAN

36 bulan dari tamat tempoh pelaksanaan projek

JADUAL SPESIFIKASI

Petender diwajibkan untuk menjawab semua soalan



Kegagalan / kecuaiian untuk mematuhi arahan menyebabkan tender ditolak.

Semua perisian yang digunakan mestilah tulen dan bersekali dengan sijil pengesahan serta dokumentasi

Petender hendaklah mengemukakan surat akuan dan jaminan dari pengeluar / pengilang yang mengesahkan agen / pengedar yang sah. Kegagalan mengemukakan dokumen ini boleh menyebabkan cadangan Petender ditolak.

TUJUAN TENDER

Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah, Melatih dan Sokongan Teknikal Dalam Tempoh Waranti Perolehan Bagi Pembangunan Semula, Penggantian Perkakasan dan Perisian Sistem Pengurusan Tanah Persekutuan dan Pembahagian Pusaka (MyeTaPP) untuk Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli.



SKOP TUGAS PROJEK



Pembangunan sistem aplikasi



Perolehan perkakasan dan perisian



Perolehan Peralatan Rangkaian



Migrasi dan pembersihan data



Hub / Platform Integrasi



Perkhidmatan :
Kajian, Pengujian Bukan Fungsian, Latihan, Pengurusan Projek, Pengurusan Perubahan, Khidmat Sokongan On Site dan Waranti

FUNGSI SISTEM

PENGURUSAN PEMBAHAGIAN PUSAKA

Pembahagian
Pusaka

JKPTG *Online*
(Orang Awam
dan Organisasi)

Perakaunan
Hasil dan
ePayment

Integrasi

PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN

Rekod Harta Tanah
Persekutuan

Penguatkuasaan Tanah
Persekutuan

Pengambilan Tanah

JKPTG *Online*
(Individu dan Organisasi)

KJP *Online* (Kementerian
Jabatan Pengguna)

Perakaunan Hasil dan
ePayment

Integrasi

PENGURUSAN DATA GEOSPATIAL

Aplikasi
eCharting

Aplikasi FeLIS

Data Spatial

Integrasi

APLIKASI SOKONGAN

Mobile Apps

Pelbagai Modul
Sokongan

Integrasi

LATAR BELAKANG SISTEM

- ❑ Sistem MyeTaPP dibangunkan untuk menguruskan rekod tanah persekutuan dan permohonan pusaka kecil. Sistem ini telah digunakan di JKPTG pada tahun 1995 dikenali Sistem Maklumat Bersepadu (SMB), Sistem Pengurusan Tanah Persekutuan (SPTP) dan Sistem Faraid (SF). Pada tahun 2002 sistem telah ditambahbaik dan dikenali dengan nama Sistem e_JKPTG. Sistem MyeTaPP telah digunapakai pada tahun 2010.
- ❑ Pengguna Sistem MyeTaPP adalah kakitangan JKPTG (Ibu Pejabat JKPTG dan JKPTG Negeri), Kementerian Jabatan Pengguna, Agensi Rakan Strategik dan orang awam. Anggaran bilangan pengguna aktif bagi sistem ini ialah 1800 orang.
- ❑ Bagi menyokong maklumat tanah persekutuan dalam bentuk spatial, Modul GIS telah diwujudkan melalui Sistem eCharting dan Federal Land Information System (FeLIS). Sistem ini telah dibangunkan pada 2007 dan telah ditambahbaik pada 2016. Sistem eCharting yang dibangunkan secara aplikasi desktop digunakan di Bahagian Harta Tanah Persekutuan bagi merekod tanah persekutuan dan paparan keseluruhan lapisan data yang boleh dilihat melalui aplikasi web FeLIS. Lapisan data bagi sistem ini dikategorikan kepada permohonan, Qualified Title (QT), Final title (FT) dan Rizab.
- ❑ Sistem spatial saling berintegrasi dengan Sistem MyeTaPP dengan menarik maklumat asas tanah sebelum kerja charting dilakukan. Sistem spatial ini terhad kepada pengguna di JKPTG Ibu Pejabat dan JKPTG Negeri sahaja serta pengguna aktif berjumlah 30 orang.
- ❑ Aplikasi sistem dan pangkalan data ditempatkan secara bernusut di JKPTG Ibu Pejabat.

SENARAI MODUL SEDIA ADA

BIL	MODUL	FUNGSI
1.	Modul Harta Tanah Persekutuan (HTP)	Kemudahan rekod tanah bermilik dan rizab tanah persekutuan, pembelian, perletakhakan, cukai, pajakan, penswastaaan dan gadaian.
2.	Modul Penguatkuasa Hasil Persekutuan (PHP)	Kemudahan maklumat penyewaan, penguatkuasaan, pelepasan dan akta pelantar benua.
3.	Modul Pengurusan Pengambilan Tanah (PPT)	Kemudahan pengambilan Seksyen 4, pengambilan Seksyen 8 , bantahan makhamah, pendudukan, penggunaan sementara dan pembatalan/penarikan balik.
4.	Modul Pembahagian Pusaka (PPK)	Kemudahan permohonan pembahagian pusaka kecil.
5.	Modul Pengurusan Dokumen Teks (PDT)	Kkemudahan dokumen teks seperti keputusan makhamah, pekeliling, akta ,enakmen dan tanah rizab melayu.
6.	Modul Maklumat Eksekutif Pengurusan (MEP)	Kemudahan kepada pihak pengurusan tertinggi bagi paparan laporan dan statistik bagi setiap modul.
7.	Modul JKPTG Online	Kemudahan permohonan tanah persekutuan, pengambilan, penyewaan, pajakan, pengurusan lesen pasir laut dan pusaka kecil .
8.	Modul Pengurusan Log Aduan (PLA)	Kemudahan aduan daripada pengguna sistem.
9.	Modul Sabah dan Sarawak	Kemudahan maklumat rekod tanah persekutuan bagi Sabah dan Sarawak.
10.	Modul GIS	Kemudahan <i>charting</i> tanah persekutuan, carian lot, paparan web dan aplikasi telefon pintar. 3 aplikasi Modul GIS ialah eCharting, <i>web based Federal Land Information System (FeLIS)</i> dan TaPP n Go.
11.	Modul Admin	Kemudahan pengurusan pengguna bagi pentadbir sistem .
12.	Modul Kementerian Jabatan Pengguna (KJP)	Kemudahan kepada KJP membuat permohonan tanah persekutuan, permohonan pengambilan dan penguatkuasaan.
13.	Modul Strata	Kemudahan rekod strata .
14.	Modul eHutang	Kemudahan pengumpulan maklumat orang awam yang berhutang dengan agensi kerajaan .
15.	Mobile Apps	Kemudahan semakan dan paparan bagi modul HTP, PPT, PHP dan PPK
16.	Aduan (Helpdesk)	Kemudahan aduan orang awam.

MAKLUMAT SISTEM SEDIA ADA


BIL.	PERKARA	SISTEM MyeTaPP	SISTEM SPATIAL
1	Nama Sistem	Sistem Pengurusan Tanah Persekutuan dan Pengurusan Pusaka (MyeTaPP) versi 6.5	Sistem eCharting , Federal Land Information System dan Tapp n Go.
2	Tarikh mula pembangunan sistem	Julai 2019	Julai 2016
3.	Tarikh siap pembangunan sistem	Oktober 2020	November 2017
4.	Tarikh mula sistem digunakan	November 2020	Disember 2017
5.	Bahasa pengaturcaraan yang digunakan	Eclipse IDE Javascript	PHP C# Javascript
6.	Jenis pangkalan data	Oracle 11g	MS SQL 2016 Enterprise
7.	Sistem Pengoperasian	Centos RedHat	Windows
8.	Reports	iReport v3.0 iReport-5.6.0 dan Jasper Report Server V6.2.0	Tiada

SUMBER DATA

BIL	SUMBER DATA	ANGGARAN JUMLAH DATA
1.	Sistem MyeTaPP	190 Gb
2.	Sistem Spatial	6.75 Gb

Nota : Bagi Sistem MyeTaPP, pertambahan jumlah data adalah berkadar 10 – 12 Gb bagi setiap bulan.

MIGRASI DAN PEMBERSIHAN DATA

The text is centered within a large, irregular orange splash. To the left of the splash, a thick orange arrow curves from the bottom left towards the text. Below the splash, a thick yellow arrow curves from the bottom right towards the text.

Melaksanakan migrasi data daripada sistem sedia ada di JKPTG melibatkan Sistem MyeTaPP, Sistem Imbasan Dokumen dan Sistem eCharting.

8 KOMPONEN



SENARAI PERKAKASAN

BIL.	PERKAKASAN	KUANTITI					KONDISI	
		JKPTG IBU PEJABAT	JKPTG NEGERI	PUSAT DATA SEKTOR AWAM (PDSA)	PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC)	JUMLAH		
1.	Cadangan Bilangan (sila nyatakan a atau b) :							
	a)	Kombinasi <i>Web Application Firewall (WAF) & Load Balancer</i>	-		2	1	3	Baru
	b)	<i>Web Application Firewall (WAF)</i>			2	1	3	Baru
		<i>Load Balancer</i>			2	1	3	Baru
2.	<i>Workstation</i>	12	23	-		35	Baru	
3.	Komputer Peribadi (PC)	88	162	-		250	Baru	
4.	Komputer Riba (laptop)	57	43	-		100	Baru	
5.	Pencetak Laser A4 (mono)	8	7	-		15	Baru	
6.	Pencetak Warna	5		-		5	Baru	
7.	Projektor termasuk skrin layar putih		12	-		12	Baru	
JUMLAH KESELURUHAN		170	247					

LOKASI PENGAGIHAN PERKAKASAN (IBU PEJABAT)

BIL	LOKASI	URUSAN	KOMPUTER PERIBADI	LAPTOP	PENCETAK	WORKSTATION
IBU PEJABAT						
1	Pejabat KP	EIS	0	0	1	0
2	Bahagian Khidmat Pengurusan	Perakaunan Hasil	6	9	2	0
3	Unit Integriti	EIS	1	1	1	0
4	Unit Undang-undang	EIS	1	1	0	0
5	Bahagian Harta Tanah Persekutuan	HTP	15	9	1	3
6	Bahagian Pembahagian Pusaka	PPK	2	0	1	0
7	Bahagian Dasar dan Konsultasi	KB	3	4	1	0
8	Bahagian Standard dan Inspektorat	KB	1	1	0	0
9	Bahagian Pengambilan Tanah	PPT	6	3	2	2
10	Bahagian Penguatkuasa dan Hasil Persekutuan	PHP	10	9	1	4
11	Bahagian Hakmilik Strata dan Stratum	Strata	2	3	1	0
12	Unit Pasukan Petugas Khas	EIS	1	1	0	0
13	Bahagian Pengurusan ICT Pentadbiran Tanah	Admin	6	12	1	2
14	Bahagian Pengurusan dan Perundangan Tanah	EIS	2	4	1	0
15	Gunasama / Kaunter		0	0	0	0
16	Bilik Latihan	Latihan	20	0	0	1
17	Bilik Pembangunan	Pembangunan	10	0	0	0
18	Bilik Mesyuarat	EIS	2	0	0	0
JUMLAH			88	57	13	12

PENGAGIHAN PERKAKASAN (NEGERI)

BIL.	LOKASI	URUSAN	KOMPUTER PERIBADI	LAPTOP	PENCETAK	WORKSTATION	PROJEKTOR
1	JKPTG Melaka	Pengambilan	3	3	0	1	1
		Harta Tanah Persekutuan	1	0	0	1	
		Penguatkuasaan	1	0	0	0	
		Penyewaan	1	0	0	0	
		Pusaka	1	0	0	0	
2	JKPTG Johor	Harta Tanah Persekutuan	1	2	1	1	1
		Penguatkuasaan	1	0	0	0	
		Penyewaan	1	0	0	0	
		Pusaka	9	0	0	0	
3	JKPTG Negeri Sembilan	Pengambilan	7	3	1	1	1
		Harta Tanah Persekutuan	1	0	0	1	
		Penguatkuasaan	1	0	0	0	
		Penyewaan	1	0	0	0	
		Pusaka	0	0	0	0	
4	JKPTG Selangor	Pengambilan	14	3	1	1	1
		Harta Tanah Persekutuan	1	1	0	1	
		Penguatkuasaan	1	0	0	0	
		Penyewaan	1	0	0	0	
		Pusaka	3	0	0	0	
5	JKPTG WPKL	Pengambilan	2	2	0	1	1
		Harta Tanah Persekutuan	1	0	0	1	
		Penguatkuasaan	1	0	0	0	
		Penyewaan	1	0	0	0	
		Pusaka	1	0	0	0	
6	JKPTG Perak	Pengambilan	10	2	0	1	1
		Harta Tanah Persekutuan	1	1	0	1	
		Penguatkuasaan	1	0	0	0	
		Penyewaan	1	0	0	0	
		Pusaka	5	0	0	0	
7	JKPTG Kedah	Pengambilan	5	3	1	1	1
		Harta Tanah Persekutuan	1	1	0	1	
		Penguatkuasaan	1	0	0	0	
		Penyewaan	1	0	0	0	
		Pusaka	6	0	0	0	

PENGAGIHAN PERKAKASAN (NEGERI)

BIL.	LOKASI	URUSAN	KOMPUTER PERIBADI	LAPTOP	PENCETAK	WORKSTATION	PROJEKTOR
8	JKPTG Perlis	Pengambilan	1	2	0	1	1
		Harta Tanah Persekutuan	1	1	0	1	
		Penguatkuasaan	1	0	0	0	
		Penyewaan	1	0	0	0	
		Pusaka	1	0	0	0	
9	JKPTG Pulau Pinang	Pengambilan	2	2	1	1	1
		Harta Tanah Persekutuan	1	0	0	1	
		Penguatkuasaan	1	0	0	0	
		Penyewaan	1	0	0	0	
		Pusaka	1	0	0	0	
10	JKPTG Terengganu	Pengambilan	9	3	1	1	1
		Harta Tanah Persekutuan	1	2	0	1	
		Penguatkuasaan	1	0	0	0	
		Penyewaan	1	0	0	0	
		Pusaka	3	0	0	0	
11	JKPTG Pahang	Pengambilan	12	3	1	1	1
		Harta Tanah Persekutuan	1	1	0	1	
		Penguatkuasaan	1	0	0	0	
		Penyewaan	1	0	0	0	
		Pusaka	6	0	0	0	
12	JKPTG Kelantan	Pengambilan	17	5	0	1	1
		Harta Tanah Persekutuan	1	1	0	1	
		Penguatkuasaan	1	0	0	0	
		Penyewaan	1	0	0	0	
		Pusaka	6	0	0	0	
13	JKPTG Sarawak	Harta Tanah Persekutuan	1	1	0	0	0
		Penyewaan	0	0	0	0	
14	JKPTG Sabah	Harta Tanah Persekutuan	1	1	0	0	0
		Penyewaan	0	0	0	0	
JUMLAH AGIHAN NEGERI			162	43	7	23	12
JUMLAH AGIHAN KESELURUHAN			250	100	20	35	12


PERKHIDMATAN

JKPTG

- Pemasangan Perkakasan
- Migrasi dan Pembersihan Data
- *Change Management*
- *Project Management*
- Latihan

Pusat Data Sektor Awam (PDSA) – Persekitaran *Staging* dan *Production*

- Pemasangan Aplikasi Sistem dan Pangkalan Data (*Deployment*)
- *Virtualization*
- *Management Server/portal*
- *Backup dan Replication*
- Kluster fizikal server pangkalan data
- Sokongan Teknikal *On Site*



03 Pusat Pemulihan Bencana Sektor Awam (DRC).

- Pemasangan Aplikasi Sistem dan Pangkalan Data (*Deployment*)
- *Virtualization*
- *Management Server/portal*
- *Backup dan Replication*
- Kluster fizikal server pangkalan data
- Sokongan Teknikal *On Site*

PERISIAN SEDIA ADA DI PUSAT DATA SEKTOR AWAM MAMPU

Persekitaran : HCI Staging dan Production

Virtualization

- *VMware vSphere Enterprise Plus*
- *VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance)*

Perisian Backup Replication
Commvault

Perisian Antivirus
Trend Micro 11.0 Deep Security



HCI
Platform Infrastruktur HCI: Cisco HyperFlex HX 240c M4

Sistem Pengoperasian
Windows 2019

PERISIAN DIPERLUKAN DI PUSAT DATA SEKTOR AWAM (PDSA) DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC) MAMPU



Aplikasi MyeTaPP

1. PANGKALAN DATA

- Cadangan perisian berlesen
- Cadangan kuantiti lesen
- **Tempoh lesen : 3 tahun**
- Anggaran Processor : 28 core

2. PERISIAN PENGATURCARAAN

- Sumber terbuka atau berlesen

3. PERISIAN PELAPORAN

- Perisian sumber terbuka atau berlesen
- Perisian yang menjana *Business Intelligent Reporting*



Aplikasi GIS

1. PANGKALAN DATA

Cadangan perisian berlesen / sumber terbuka
Cadangan kuantiti lesen

Tempoh lesen : 3 tahun (sekiranya perisian berlesen)

Anggaran Processor : 20 core


2. PERISIAN GEOSPATIAL

- Sumber Terbuka


3. PERISIAN SEMAKAN

- Sumber Terbuka

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) BAGI MyeTaPP BAHARU



BUSINESS, DATA, APPLICATION AND TECHNOLOGY (BDAT) LAYER




TADBIR URUS PROJEK

JAWATANKUASA PEMANDU PROJEK PERSEKUTUAN
Pengerusi : Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG (JUSA B)

JAWATANKUASA TEKNIKAL PROJEK
Pengerusi : Timbalan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG (JUSA C)

PENGARAH PROJEK
Pengaroh Bahagian Pengurusan ICT Pentadbiran Tanah (M54)

PASUKAN PROJEK



PASUKAN PROJEK

MINIMA

SUBJECT MATTER EXPERT (SME)

Seorang (1)
Pentadbiran
Tanah

Seorang (1)
Pembahagian
Pusaka

PENGURUSAN PROJEK

5 Orang
*Project
Management*

2 Orang
*Change
Management*

PEMBANGUNAN SISTEM

8 Orang
*Business
Analyst*

8 Orang
System Analyst

8 Orang
Quality Control

32
Programmer

MIGRASI DAN PEMBERSIHAN DATA

2 Orang
*Database
Administrator*

2 Orang
*Business
Analyst /
System
Analyst*

PUSAT DATA SEKTOR AWAM, MAMPU DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC), MAMPU

3 Orang
mengendalikan
perkhidmatan
perisian ;
aplikasi sistem ;
pangkalan data ;
perkakasan ;
keselamatan ;
rangkaian dan
sokongan
teknikal *on site*
bagi
persekitaran
staging dan
production

RALAT DI JADUAL 2- JADUAL SPESIFIKASI TEKNIKAL

ITEM

22.0 SPESIFIKASI KEPERLUAN PERISIAN Perisian Pangkalan Data Aplikasi GIS

22.1 Tempoh lesen: 3 tahun

- c. Aplikasi GIS persekitaran HCI staging akan ditempatkan di ~~Pusat Data, JKPTG~~ Pusat Data Sektor Awam, MAMPU.
- d. Pangkalan data aplikasi GIS persekitaran HCI staging akan ditempatkan di ~~Pusat Data JKPTG~~ Pusat Data Sektor Awam, MAMPU.

SURAT AKUAN PETENDER DAN SURAT AKUAN PEMBIDA

1. Terdapat kemaskini terhadap dokumen .
2. Link ke : [SURAT AKUAN PETENDER DAN SURAT AKUAN PEMBIDA](#)

SIMULASI UJIAN BEBANAN

1. Sila baca dan isi maklumat diperlukan berpandukan KRISA.

Bilangan Pengguna Maya (Virtual)	Pattern	Jangkaan Balas Purata Masa Tindak

SESI Q & A

Soalan Awal

1. Pengesahan dari Institusi Kewangan ke atas jumlah yang telah dibayar. Adakah sama dengan *Paid Up Capital*?

Jawapan :

Ia merujuk perkara yang sama iaitu *paid up capital*.

JKPTG tidak menetapkan sebarang syarat minima *paid up capital* dan penekanan kita para petender hendaklah mematuhi serta memenuhi semua keperluan spesifikasi teknikal projek tender ini. Walaubagaimanapun, *paid up capital* adalah salah satu kriteria pemarkahan kewangan yang diberikan.

2. Surat Akuan Petender and Surat Akuan Pembida. Adakah berbeza?

Jawapan :

Merujuk kepada borang yang berbeza dan kedua-duanya perlu diisi oleh para petender.

SURAT AKUAN PEMBIDA

JKPTG T01/2021

TENDER PEROLEHAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA, PENGGANTIAN PERKAKASAN DAN PERISIAN SISTEM PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN DAN PEMBAHAGIAN PUSAKA (MyeTaPP) UNTUK JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI

Saya, (Nama Wakil Syarikat) nombor K.P. _____ yang mewakili (Nama Syarikat) nombor Pendaftaran (MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB) dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam (Nama Kementerian / Agensi), sebagai ganjaran mendapatkan tender / sebutharga* seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam (Nama Kementerian / Agensi) atau mana-mana individu lain sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebutharga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil:

- 2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebutharga* di atas; atau
- 2.2 penamatan kontrak bagi tender/sebutharga* di atas; dan
- 2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai ganjaran mendapatkan tender / sebutharga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.

Yang Benar,

.....
Nama :
No. KP :
Cop Syarikat :

* Sila potong yang tidak berkaitan.

LETTERHEAD SYARIKAT

SURAT AKUAN PETENDER

Kepada :

Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan
Seksyen Pentadbiran dan Kewangan,
Aras 1, Podium 1, Wisma Sumber Asli,
No 25, Persiaran Perdana Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62574 W. P. PUTRAJAYA.

Tuan,

JKPTG T01/2021 – TENDER PEROLEHAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA, PENGGANTIAN PERKAKASAN DAN PERISIAN SISTEM PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN DAN PEMBAHAGIAN PUSAKA (MyeTaPP) UNTUK JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI

Saya/kami yang bertandatangani di bawah dengan ini mengemukakan tawaran bagi perkhidmatan yang ditenderkan dengan harga-harga yang telah ditentukan di dalam Cadangan Kewangan melalui sistem ePerolehan. Tawaran ini mempunyai sah laku untuk tempoh selama 150 hari dari tarikh tender ini ditutup. Butiran tawaran adalah seperti berikut:

Taraf PETENDER :
(Pengeluar/Pembahagi/Pengedar/Ejen)
Tempoh kontrak : bulan
Kos (RM) :

2. Saya/ kami yang bertandatangani di bawah ini bersetuju sepenuhnya:

- a) Bahawa tawaran ini akan dijadikan asas oleh Kerajaan untuk tawaran kami;
- b) Bahawa Kerajaan tidak terikat untuk menerima Tender dengan harga yang terendah atau mana-mana Tender atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu Tender;
- c) Bahawa Kerajaan berhak untuk menerima keseluruhan atau sebahagian daripada tawaran petender mengikut pakej atau menerima tawaran pakej yang sama daripada lebih satu petender;

- d) Bahawa keputusan Lembaga Perolehan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan adalah muktamad;
- e) Bahawa sekiranya tawaran kami diterima maka satu kontrak yang formal akan ditandatangani antara kami dengan Kerajaan;
- f) Bahawa sekiranya tawaran saya/kami diterima maka saya/kami akan menandatangani dalam tempoh empat belas (14) hari selepas penerimaan Surat Setuju Terima Tender tetapi sebelum bermulanya perkhidmatan, perkara-perkara berikut:
 - i) Bon Pelaksanaan; dan
 - ii) Polisi Insurans Tanggungan Awam iaitu insurans terhadap bencana kepada orang dan kerosakan kepada harta;
- g) Bahawa Surat Akuan Petender (Borang Tawaran Tender) berserta dengan Surat Setuju Terima Tender dan Dokumen Tender ini hendaklah menjadi sebahagian daripada kontrak yang mengikat antara Kerajaan dan petender walaupun kontrak yang formal belum dilaksanakan;
- h) Bahawa kami bersetuju untuk menyempurnakan perkhidmatan dalam tempoh yang dinyatakan dalam Cadangan Teknikal melalui sistem ePerolehan;
- i) Bahawa sekiranya kami menolak tawaran ini atau jika maklumat yang diberikan adalah palsu, Kerajaan boleh menarik balik penganugerahan Tender yang diberikan dan membawa kes ini ke Mahkamah; dan
- j) Bahawa kami akan mematuhi segala syarat-syarat seperti mana yang dinyatakan di dalam dokumen tender ini.

Sekian, terima kasih.

.....
(Tandatangan Petender)

.....
(Tandatangan Saksi)

Nama penuh : Nama penuh :
No KP : No KP :
Alamat : Alamat :

3. Syarat- Syarat Am Arahkan Syarat-Syarat Khas - SLIM

Jawapan :

SL1M telah dijenamakan semula sebagai PROTEGE.

Pemakluman berkenaan keperluan untuk pengambilan PROTEGE akan dimaklumkan di dalam surat tawaran kepada petender yang berjaya. Nilai ambang bagi pengambilan PROTEGE yang diwajibkan adalah sekiranya perolehan bernilai melebihi RM 20juta.

4. *Bank statement* adalah Jan, Feb dan Mac 2020, jadi tidak menggambarkan keupayaan syarikat untuk terkini kerana telah setahun tempoh masa.

Jawapan :

Semasa tender ini diiklankan, pihak JKPTG telah mengambilkira keadaan ekonomi semasa negara yang mana tempoh PKP mula dilaksanakan pada Mac 2020 berikutan pandemik COVID-19. Justeru itu, pihak kami berasakan kedudukan kewangan pada bulan Januari, Februari dan Mac 2020 adalah yang terbaik kepada pihak syarikat / kontraktor.

5. Adakah keperluan jumlah minima *programmer* bagi pelaksanaan projek ini adalah seramai 32 orang (seperti yang dinyatakan pada dokumen Taklimat Tender) perlu disertakan Borang KWSP Form A?

Jawapan :

Projek ini memerlukan sekurang-kurangnya 32 orang *programmer* bagi 17 modul sistem. Perlu diingatkan tempoh pembangunan sistem bermula dengan Fasa Kajian Analisa dan Rekabentuk sehingga Go Live adalah 24 bulan.

Borang KWSP hanya perlu dikemukakan semasa Surat Setuju Terima (SST) bagi petender yang berjaya mendapat projek ini.

6. Apakah prosedur sekiranya pihak syarikat ingin mengubah senarai ahli pasukan projek yang dihantar semasa penghantaran tender berbeza dengan ahli pasukan yang akan membangunkan projek kelak? Hal ini kerana kami khuatir akan ada perubahan dari segi ahli pasukan yang berpindah, pertukaran syarikat dan sebagainya semasa projek telah berlangsung.

Jawapan :

Petender yang berjaya perlu mengemukakan semula maklumat ahli pasukan projek yang baharu kepada KERAJAAN dengan tidak mengubah jumlah sebenar pasukan projek mengikut posisi jawatan yang telah dipersetujui sebelum ini.

KERAJAAN berhak untuk menamatkan kontrak atau mengenakan denda bagi sebarang pelanggaran syarat / terma kontrak setelah projek ditawarkan kepada petender yang berjaya.